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BASES ADMINISTRATIVAS PRIVADAS

PROYECTO “CONSERVACION LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA HANNOVER: TERMOPANELES.”

Mandante Fundacion Educacional Albert Einstein

Conservacion Liceo Bicentenario de excelencia Hannover:

Proyecto
Termo Paneles.
L Dos Norte #22, Maipu Metro Santiago Bueras, Maipu,
Ubicacion ., .
Regidn Metropolitana.
Tipo de proceso Licitacion abierta

1. OBJETO DE LA LICITACION

Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto la contratacidon de las obras de conservacion e
implementacion de ventanas termo panel en dependencias del Liceo Bicentenario Hannover,
establecimiento educacional de caracter publico, con el propdsito de mejorar las condiciones de
habitabilidad, confort térmico y eficiencia energética de las salas intervenidas.

Las obras consideran el suministro, fabricacion e instalacién de ventanas abatibles con sistema termo
panel composicion 6/10/6 en las salas N°300, 301, 302, 303 y 304 del establecimiento considerando
aproximadamente 39,76 m?, incluyendo todos los materiales, equipos, mano de obra, elementos de
fijacion, sellos, terminaciones y demas partidas necesarias para la correcta y completa ejecucion del
proyecto.

El contrato sera de caracter integral, por lo que el contratista adjudicado debera contemplar todas las
obras, provisiones, recursosy actividades necesarias para entregar el proyecto completamente terminado,
operativo y habitable, aun cuando determinadas partidas o elementos no se encuentren expresamente
sefalados en los antecedentes de la licitacion, pero resultan indispensables para su correcta ejecuciony
funcionamiento.

Asimismo, el Mandante designara un Administrador de Contrato y/o un Inspector Técnico de Obras (ITO),
guienes tendran la responsabilidad de coordinar, supervisar, fiscalizary controlar el correcto cumplimiento
técnico, administrativo y contractual de las obras, conforme a las especificaciones técnicas, normativa
vigente y demas antecedentes de la licitacion.

La ejecucion de los trabajos debera ajustarse estrictamente a los antecedentes técnicos del proyecto,
especificaciones técnicas, normativa aplicable y buenas practicas de la construccion.
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2. ETAPAS DEL PROYECTO

e OBRAS PRELIMINARES
o Instalacion de faenas
o Letrero de obra
o Cierres provisorios perimetrales
o Despeje de terreno general
e Retiro de ventanas
o Retiro de ventanas existentes sala N°300
o Retiro de ventanas existentes sala N°301
o Retiro de ventanas existentes sala N°302
o Retiro de ventanas existentes sala N°303
o Retiro de ventanas existentes sala N°304
e |Instalacion de ventanas

Reparacion y afinado de vano de ventana sala N°300

o

o Instalacidn de ventana termopanel sala N°300
o Reparaciony afinado de vano de ventana sala N°301
o Instalacion de ventana termopanel sala N°301
o Reparaciény afinado de vano de ventana sala N°302
o Instalacion de ventana termopanel sala N°302
o Reparaciony afinado de vano de ventana sala N°303
o Instalacidn de ventana termopanel sala N°303
o Reparaciony afinado de vano de ventana sala N°304
o Instalacion de ventana termopanel sala N°304
e ASEOY ENTREGA

o Limpiezay retiro de escombros

3. NATURALEZA Y MONTO DE LA PROPUESTA

La licitacion sera de caracter privado, en moneda nacional, el contrato serd a suma alzada, por lo que el Contratista
debera ejecutar la totalidad de las obras por el monto ofertado, sin derecho a cobros adicionales, salvo
modificaciones solicitadas formalmente por el Mandante, con impuestos incluidos.
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El Mandante no informa presupuesto referencial, debiendo cada oferente presentar su mejor propuesta técnica y
economica.

La oferta debera mantener una vigencia minima de 60 dias corridos desde la fecha de recepcion de propuestas.

La empresa mandante podra adjudicar total o parcialmente, negociar condiciones, solicitar mejoras de oferta o
declarar desierto el proceso, sin derecho a indemnizacion para los oferentes.

4. PARTICIPANTES

Podran participar personas naturales o juridicas con giro compatible con obras de construccion, fabricacion modular,
montaje o especialidades afines, que hayan sido invitadas por la empresa mandante o que presenten oferta en el
marco del proceso privado.

No podran participar oferentes que registren incumplimientos graves en contratos anteriores, insolvencia manifiesta,
documentacion falsa o situaciones que a juicio fundado del mandante afecten su idoneidad técnica, financiera o
reputacional.

La sola presentacion de una oferta implica conocimiento y aceptacion integra de estas Bases, sus anexos,
aclaraciones y Especificaciones Técnicas.

5. ANTECEDENTES DE LA LICITACION

Forman parte integrante de la licitacion las presentes Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas, planos,
anexos, consultas, respuestas, aclaraciones y toda comunicacién escrita emitida por el Mandante durante el
proceso.

En caso de discrepancia, prevalecera el siguiente orden: 1) aclaraciones escritas, 2) Bases Administrativas, 3)
Especificaciones Técnicas, 4) planos, 5) oferta adjudicada, salvo pacto expreso en contrario.

6. CALENDARIO DE LICITACION Y PRESENTACION DE OFERTAS

La oferta deber& presentarse en formato digital PDF al correo obras@edutec.cl.

La propuesta debera incluir, como minimo: antecedentes administrativos, oferta técnica, oferta econémica, plazo
de ejecucion, experiencia relevante y aceptacion de Bases.

Calendario de Licitacion

Hito Fecha

Envio de Bases Administrativas e invitacion aMIERCOI_ES 03/06/2026.
oferentes

VIERNES 05/06/2026 A LAS 10:15 HRS. Direccién Dos Norte

Visita a terreno . . - .
. " #22, Maipu Metro Santiago Bueras, Region Metropolitana.

Plazo para consultas LUNES 08/06/2026 AL MARTES 09/06/2026.

Entrega de respuestas y aclaraciones JUEVES 11/06/2026 A LAS 18:00 HORAS.

LUNES 15/06/2026 DESDE LAS 08:00 HASTA LAS 18:00

Recepcion de ofertas HORAS.
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Hito Fecha

Evaluacion de ofertas MARTES 16/06/2026 AL MIERCOLES 17/06/2026.
Comunicacion de adjudicacion estimada JUEVES 18/06/2026.

Firma de contrato estimada VIERNES 19/06/2026.

El Mandante podra solicitar aclaraciones, antecedentes complementarios o subsanacion de errores formales que
no alteren la esencia de la oferta.

7. CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas deberan formularse por el canal indicado por el Mandante dentro del plazo sefialado en el calendario.

Las respuestas y aclaraciones pasaran a formar parte integrante de la licitacion.

8. EVALUACION DE OFERTAS

La evaluacion sera interna y privada. El mandante podra ponderar, entre otros, los siguientes criterios: oferta
econdémica, experiencia especifica, plazo de ejecucion, calidad técnica de la propuesta, metodologia y cumplimiento
de requisitos formales

Asimismo, el mandante podra considerar, como parte del proceso de evaluacion, el andlisis de la situacion tributaria,
financiera y de solvencia de los oferentes, incluyendo antecedentes comerciales, cumplimiento tributario,
comportamiento financiero y cualquier otro antecedente que permita evaluar su capacidad de cumplimiento
contractual.

En relaciéon con lo sefialado en la clausula 10 del presente instrumento, dicho analisis podra efectuarse de manera
previa a la firma del contrato, como medida preventiva y de resguardo para el mandante.

La empresa mandante se reserva el derecho de adjudicar a la oferta que estime mas conveniente para sus intereses,
aun cuando no sea la de menor precio, y de sostener reuniones, aclaraciones 0 negociaciones con uno 0 mMas
oferentes antes de resolver.

9. ADJUDICACION Y READJUDICACION

La adjudicacion sera comunicada por escrito al oferente seleccionado. El mandante podra dejar sin efecto la
adjudicacion si el adjudicatario no entrega antecedentes, garantias o no suscribe el contrato dentro del plazo fijado.

En tal caso, el mandante podra readjudicar a otro oferente, renegociar condiciones o cerrar el proceso sin
adjudicacion.

10. DEL CONTRATO

De acuerdo con las presentes Bases, el adjudicatario debera suscribir el contrato dentro del plazo de 3 dias habiles
contados desde la notificacion formal de la adjudicacion, o dentro del plazo distinto que el Mandante comunique
por escrito.

El contrato regulard, entre otras materias, el precio, plazo de ejecucion, forma de pago, alcance de los trabajos,
garantias, multas, seguros, modificaciones, causales de término anticipado y demas condiciones particulares
aplicables al proyecto.
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Se entendera que, si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo sefialado, desiste de su oferta y
renuncia a la adjudicacion, facultando al Mandante para dejarla sin efecto y adjudicar, si lo estima conveniente, al
oferente ubicado en el lugar siguiente de la evaluacion, o bien declarar desierta la licitacion.

Serén parte integrante del contrato las presentes Bases, las Especificaciones Técnicas, aclaraciones emitidas
durante el proceso, la oferta adjudicada y los demas antecedentes que expresamente se incorporen.

Serd requisito previo para la firma del contrato que la persona natural adjudicada o los representantes legales de
la persona juridica adjudicada presenten, segin corresponda:

e Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (Formulario F30 y, cuando proceda,
F30-1).

e Antecedentes tributarios que acrediten inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.

e Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en los términos sefialados en el numeral 12.b de
las presentes Bases.

e Certificado de vigencia de la sociedad y personeria vigente del o los representantes legales, emitido por el
organismo competente, con una antigliedad no superior a 30 dias corridos.

Si por cualquier circunstancia imputable al adjudicatario éste no suscribiere el contrato dentro del plazo establecido,
el Mandante podra dejar sin efecto la adjudicacion, sin perjuicio de ejercer las acciones legales o contractuales que
correspondan.

Durante la ejecucion del contrato regiran los siguientes mecanismos de control:

Reuniones de obra: Se efectuaran reuniones periddicas, semanales o con la frecuencia que determine el Mandante,
siendo obligatoria la asistencia del Contratista.

Informes de avance: El Contratista debera entregar informes semanales que incluyan avance fisico, recursos
utilizados, desviaciones detectadas y medidas correctivas propuestas.

Libro de Obras: Sera el medio oficial de comunicaciéon entre las partes, pudiendo llevarse en formato fisico o digital.

Sin perjuicio de lo anterior, las partes reconocen plena validez a las comunicaciones efectuadas mediante correo
electronico y otros medios electronicos previamente autorizados por el Mandante, especialmente respecto de
instrucciones, observaciones, solicitudes de antecedentes, aprobaciones, coordinaciones de obra, citaciones y envio
de documentacion contractual o técnica.

Para estos efectos, cada parte deberd informar formalmente las casillas de correo validas para comunicaciones
oficiales, entendiéndose validamente notificadas las comunicaciones enviadas a dichas direcciones.

Instrucciones de la ITO: Toda instruccién impartida por la Inspecciéon Técnica de Obra debera ser cumplida dentro
de los plazos establecidos.

11. GARANTIAS Y SEGUROS

GARANTIAS

El oferente debera presentar las siguientes garantias, con el objeto de resguardar la seriedad de la oferta, el fiel
cumplimiento del contrato y la correcta ejecuciéon de las obras:

a) Garantia de seriedad de la oferta:

El oferente debera acompafiar, junto con su propuesta, una boleta de garantia bancaria o instrumento equivalente,
por un monto correspondiente al 30% del monto ofertado, con una vigencia minima de 30 dias corridos, contados
desde la fecha de recepcion de ofertas.

Dicha garantia podra hacerse efectiva en caso de retiro injustificado de la oferta o negativa del oferente a suscribir
el contrato en caso de adjudicacion.
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b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato:

El adjudicatario deberé presentar, en forma previa a la firma del contrato, una garantia equivalente al 30% del
monto total contratado, con vigencia hasta la recepcion provisoria de las obras.

Esta garantia tendra por objeto caucionar el integro y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones emanadas
del contrato.

c) Garantia de correcta ejecucion de las obras:

Previamente a la recepcion provisoria, el contratista deberd entregar una garantia equivalente al 30% del monto
total del contrato, la cual deberd mantenerse vigente durante todo el periodo de garantia de la obra.

Esta garantia tendra por finalidad cubrir defectos, fallas o vicios constructivos que pudieren manifestarse con
posterioridad a la ejecucion de los trabajos.

Todas las garantias exigidas deberan ser tomadas a nombre del Mandante, irrevocables, pagaderas a la vista y sin
condiciones, pudiendo hacerse efectivas en caso de incumplimiento del oferente o contratista, segun corresponda.

SEGUROS

El CONTRATISTA deberé contratar y mantener vigentes, durante toda la ejecuciéon de las obras, los seguros
necesarios para cubrir adecuadamente los riesgos asociados al proyecto, los cuales deberan ser tomados a nombre
del MANDANTE y/o incluirlo como asegurado adicional, segin corresponda.

Como minimo, el CONTRATISTA debera considerar los siguientes seguros:
a) Seguro de Responsabilidad Civil:

Debera cubrir los dafios materiales y/o personales que pudieren ocasionarse a terceros, al personal del mandante
0 a bienes de propiedad del mandante, derivados directa o indirectamente de la ejecucion de las obras.

Este seguro debera contemplar cobertura suficiente para responder ante eventuales siniestros, incluyendo dafios
a instalaciones existentes, propiedades colindantes y accidentes en obra.

b) Seguro Todo Riesgo Construccion (TRC) o equivalente:

El CONTRATISTA debera contratar un seguro que cubra los dafios o pérdidas que puedan afectar a la obra en
construccion, materiales, equipos y elementos incorporados o por incorporar al proyecto, ya sea por causas
accidentales, eventos climaticos, robos, vandalismo u otros riesgos propios de la ejecucion.

Este seguro debera mantenerse vigente desde el inicio de los trabajos hasta la recepcion provisoria de las obras.
c) Seguro de Accidentes del Trabajo:

El CONTRATISTA sera responsable de asegurar a todo su personal conforme a la normativa vigente, debiendo
acreditar el cumplimiento de sus obligaciones ante el organismo administrador correspondiente (mutualidad o
Instituto de Seguridad Laboral), incluyendo cobertura frente a accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Condiciones generales de los seguros:
e Todas las polizas deberan ser presentadas al MANDANTE previo al inicio de las obras.
e | os seguros deberan mantenerse vigentes durante todo el perfodo de ejecucion del contrato.
e [En caso de renovacion, el CONTRATISTA deberd entregar oportunamente los certificados actualizados.

e [El incumplimiento de esta obligacion facultara al MANDANTE para suspender el inicio de las obras o
paralizar los trabajos, sin derecho a indemnizacion para el CONTRATISTA.

e [n caso de siniestro, el CONTRATISTA sera responsable de realizar todas las gestiones necesarias para la
activacion de las pdlizas, sin perjuicio de su responsabilidad directa frente al MANDANTE.
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12. PLAZO DE EJECUCION

El plazo sera ofertado por el contratista y aprobado por el Mandante, contados desde la fecha de entrega de
terreno o desde la fecha indicada por el Mandante mediante el acta o instruccién correspondiente. Para efectos de
la programacion y cumplimiento del plazo ofertado, el contratista debera considerar expresamente que la ejecucion
de las obras solo podra realizarse durante fines de semana, salvo autorizacién expresa y por escrito del Mandante
para ejecutar trabajos en dias distintos.

El contratista debera cumplir estrictamente el plazo contractual establecido, considerando que éste incluye la
totalidad de las actividades necesarias para la correcta ejecucion, terminacion, limpieza y entrega operativa y
habitable de las obras.

Cualquier modificacion, aumento, suspension o ampliacion del plazo contractual debera originarse exclusivamente
por instrucciones del Mandante, debidamente justificadas y acreditadas mediante antecedentes formales, y debera
ser previamente autorizada y aceptada por escrito por las partes. No se reconoceran ampliaciones de plazo
fundadas en causas imputables al contratista, falta de coordinacion, insuficiencia de recursos, atrasos de
proveedores u otras situaciones derivadas de su propia gestion.

El Administrador de Contrato y la Inspeccion Técnica de Obras (ITO) podran controlar y verificar permanentemente
el avance de los trabajos, pudiendo solicitar medidas correctivas cuando se detecten atrasos respecto de la
programacion comprometida.

FUERZA MAYOR

Para efectos de la presente licitacion, se entendera por fuerza mayor todo evento imprevisible e irresistible, ajeno
a la voluntad de las partes, que impida total o parcialmente el cumplimiento de las obligaciones del contratista.
Se consideraran como tales, entre otros, catastrofes naturales, actos de autoridad, emergencias sanitarias o
situaciones excepcionales debidamente acreditadas.

Asimismo, se consideraran eventos de fuerza mayor o caso fortuito aquellos hechos que afecten directa o
indirectamente al Mandante y que incidan en la ejecucion del proyecto, tales como modificaciones en exigencias
normativas o permisos, demoras en pronunciamientos de la Direccién de Obras Municipales u otros organismos
publicos, expropiaciones, embargos, medidas precautorias, actos de autoridad, conflictos sociales, actos terroristas,
restricciones sanitarias, paralizaciones obligatorias u otros eventos ajenos al control razonable de las partes.

No constituiran fuerza mayor los problemas de gestion del contratista, falta de materiales, aumento de costos o
escasez de mano de obra.

El contratista debera informar por escrito al Mandante dentro de un plazo maximo de 5 dias corridos desde ocurrido
el evento, acompafando antecedentes que lo respalden.

El Mandante evaluara la procedencia de la solicitud y podra autorizar, si corresponde, ampliaciones de plazo, sin
que ello implique necesariamente compensaciones econdémicas.

13. INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA

El Mandante designara un ITO o Administrador de Contrato, quien contara con facultades para impartir
instrucciones, revisar la calidad de los trabajos, controlar plazos, formular observaciones, aprobar estados de pago
y exigir las correcciones que correspondan. Las observaciones emitidas por el ITO deberén ser subsanadas dentro
del plazo informado. Su incumplimiento podra dar lugar a la aplicacion de multas, retenciones o rechazo de partidas.

El Contratista debera mantener un Libro de Obras fisico o registro digital de comunicaciones, cuando asf lo exija el
Mandante.
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Sin perjuicio de las facultades del ITO, el Mandante cuenta con un Prevencionista de Riesgos, cuyas instrucciones
en materias de prevencion, seguridad y salud ocupacional seran de cumplimiento obligatorio para el Contratista y
todo su personal. Asimismo, dicho profesional tendré la facultad de ordenar la suspension total o parcial de los
trabajos cuando estime que existen condiciones inseguras, riesgos inminentes o incumplimientos a la normativa
vigente.

14. FORMA DE PAGO

El pago del contrato se efectuara mediante estados de pago, de acuerdo con el avance fisico real,
efectivo y verificable de las obras ejecutadas, debidamente revisadas y aprobadas por la Inspeccion
Técnica de Obras (ITO) y el MANDANTE, conforme a las especificaciones técnicas, antecedentes
contractuales y estandares de calidad exigidos.

a) Anticipo

ELMANDANTE podra otorgar al CONTRATISTA un anticipo de hasta un veinte por ciento (20%) del monto
total del contrato, destinado exclusivamente al inicio de las obras, adquisicion de materiales,
fabricacidon, movilizacidon de equipos y demas recursos necesarios para la correcta ejecuciéon del
proyecto.

El pago del anticipo quedara sujeto a la entrega previa, por parte del CONTRATISTA, de la
documentacion administrativa, tributaria, laboral y de las garantias que el MANDANTE estime
pertinentes.

El anticipo otorgado sera descontado proporcionalmente de los estados de pago posteriores.
b) Estados de Pago por Avance

El CONTRATISTA podra presentar estados de pago conforme al avance efectivo de las partidas
ejecutadas, pudiendo percibir, mediante dichos estados de pago, hasta un maximo acumulado
equivalente al ochenta por ciento (80%) del monto total del contrato.

Cada estado de pago debera incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Hoja de ruta debidamente completaday firmada.

Estado de avance valorizado de las partidas ejecutadas.

Respaldo fotografico cuando sea requerido por el MANDANTE o la ITO.

Certificados, informes y demas antecedentes que acrediten la correcta ejecucién de las obras.

Factura correspondiente, emitida Unicamente una vez aprobado el estado de pago por el
MANDANTE.

La ITO podra aprobar, rechazar u observar total o parcialmente las partidas cobradas, verificando en
terreno su correcta ejecucion.
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El MANDANTE podra suspender la tramitacion de cualquier estado de pago en caso de existir
observaciones técnicas, incumplimientos contractuales, discrepancias o antecedentes incompletos.

c) Pago Contra Recepcion Conforme

Un diez por ciento (10%) del monto total del contrato sera pagado contra Recepcién Conforme definitiva
de las obras por parte del MANDANTE, previa verificacion del cumplimiento integro de las obligaciones
contractuales, correccién de observaciones y entrega total de la documentacion exigida.

d) Retencion de Garantia

Se establece una retencién equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, la cual sera
descontada del pago final como garantia de correcta ejecucion y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del CONTRATISTA.

Dicharetencion seréd pagada al CONTRATISTA una vez transcurridos noventa (90) dias corridos contados
desde la fecha de Recepcidon Conforme definitiva de las obras, siempre que no existan observaciones
pendientes, fallas, defectos de ejecucion, incumplimientos contractuales o cobros imputables al
CONTRATISTA.

15. MULTAS

El contratista debera dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato, siendo aplicables las
siguientes multas en caso de incumplimientos:

a)  Atraso en el plazo de ejecucion: Se aplicara multa por cada dia corrido de
atraso en la ejecucion de la obra. No se aplicaran multas en caso de atrasos

: ) . 1.1 UF
derivados de fuerza mayor, debidamente acreditados y aceptados por el
Mandante.

b) Incumplimiento de calidad: En caso de detectarse trabajos que no cumplan
con las especificaciones técnicas, el contratista debera corregirlos dentro del
plazo indicado por la Inspeccidn Técnica de Obras. De no hacerlo, se aplicara una
multa sin perjuicio de exigir la correccion correspondiente.

3 UF

) Incumplimientos administrativos: La falta de mantencién del Libro de
3 | Obras, registros de faena o incumplimiento de instrucciones de la ITO podra ser 2 UF
sancionada con una multa por cada evento.

d)  Incumplimiento de normas de seguridad: El no cumplimiento de las
condiciones de seguridad y uso de elementos de proteccion personal (EPP) sera
sancionado, pudiendo incluso suspenderse las faenas en caso de riesgo
inminente.

10 UF




GRUPO

PARDO
MOLINA

e) Paralizacion o abandono de la obra: En caso de paralizacion injustificada de
5 |los trabajos, el mandante podra aplicar las multas correspondientes (segun 100 UF
avance construido) y hacer efectiva la garantfa de fiel cumplimiento de contrato.

La aplicacion de multas no impedira exigir el cumplimiento forzado, la reparacion de dafios o el término anticipado
del contrato.

Con todo, el monto total acumulado por concepto de multas no podra exceder del 10% del valor total del contrato,
sin perjuicio del derecho del Mandante a hacer efectivas las garantias y ejercer las deméas acciones legales o
contractuales que correspondan.

16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sera obligacion del contratista adjudicado ejecutar integramente las obras materia de la
presente licitacion, conforme a los antecedentes técnicos, especificaciones técnicas, planos,
normativa vigente, instrucciones impartidas por el Mandante y por la Inspeccion Técnica de
Obras (ITO), debiendo adoptar todas las medidas necesarias para la correcta, segura y
oportuna ejecucion del proyecto.

Sin perjuicio de las demas obligaciones establecidas en las presentes Bases Administrativas 'y
demas antecedentes de la licitacidn, seran obligaciones del contratista las siguientes:

a) Ejecutar las obras en estricto cumplimiento del contrato, considerando el caracter integral
de éste, debiendo proveer todos los materiales, equipos, herramientas, mano de obra,
transportes, instalaciones provisorias y demas elementos necesarios para la correcta
ejecucidny terminacioén de los trabajos.

b) Entregar el proyecto completamente terminado, operativo y habitable, incluyendo todas
aquellas partidas, obras complementarias o terminaciones que, aun cuando no se
encuentren expresamente indicadas en los antecedentes de la licitacién, resulten
necesarias para el correcto funcionamiento y recepcién conforme de las obras.

c) Suministrar e instalar las ventanas abatibles con sistema termopanel 6/10/6 conforme a las
especificaciones técnicas del proyecto, asegurando su correcta fijacion, hermeticidad,
funcionamiento y terminaciones.

d) Mantener permanentemente en obra personal calificado y suficiente para la correcta
ejecucion de los trabajos, siendo de su exclusiva responsabilidad las obligaciones
laborales, previsionales y de seguridad social de sus trabajadores y eventuales
subcontratistas.

e) Adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para resguardar la integridad de los
trabajadores, funcionarios, alumnos y terceros que pudiesen verse afectados durante la
ejecucion de las obras, dando estricto cumplimiento a la normativa de seguridad laboral
vigente.

f) Mantener el orden, aseo y limpieza permanente de las areas intervenidas, debiendo
efectuar el retiro oportuno de escombros, materiales sobrantes y residuos generados por la
obra.
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g) Proteger la infraestructura existente del establecimiento educacional, siendo responsable
de cualquier dafio ocasionado durante la ejecuciéon de los trabajos, debiendo reparar o
reponer, a su costo, cualquier elemento afectado.

h) Coordinar la ejecucion de los trabajos con el Mandante y la Inspeccién Técnica de Obras
(ITO), especialmente considerando el funcionamiento normal del establecimiento
educacional y las medidas necesarias para minimizar interferencias con las actividades
académicas.

i) Dar cumplimiento a todas las observaciones e instrucciones impartidas por el
Administrador de Contrato y la Inspeccidn Técnica de Obras (ITO), dentro de los plazos que
éstos determinen.

j) Entregar, previo a la recepcioén de las obras, todos los antecedentes técnicos, garantias,
certificados, manuales y documentacion requerida por el Mandante para la correcta
operaciéony recepcion del proyecto.

k) Obtener y mantener vigentes, cuando corresponda, todos los permisos, autorizaciones y
certificaciones necesarias para la correcta ejecucion de las obras.

) Responder por la calidad y correcta ejecucion de las obras, materiales y terminaciones,
conforme a los plazos de garantia establecidos en el contrato y la normativa vigente.

17. SUBCONTRATACION

La subcontratacion total o parcial requerira autorizacion previa y escrita del mandante, salvo que el contrato
disponga otra cosa.

En todo caso, el contratista principal mantendra responsabilidad exclusiva frente al mandante por la calidad, plazo,
obligaciones laborales, seguridad y cumplimiento general del contrato.

17 BIS. CESION DEL CONTRATO

El contratista no podra ceder, transferir, delegar ni traspasar, total o parcialmente, los derechos y obligaciones
derivados del presente contrato, sin la autorizacion previa, expresa, especifica y por escrito del mandante.

Cualquier cesién o transferencia efectuada en contravenciéon a lo sefialado precedentemente serd inoponible al
mandante, sin perjuicio de las demas acciones o medidas que éste pueda ejercer conforme al contrato y la
normativa aplicable.

18. SEGURIDAD, ASEQ Y MEDIO AMBIENTE

El contratista debera adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para proteger a sus trabajadores, al
personal del mandante, a terceros y a las instalaciones existentes.

Deberd mantener el recinto limpio y ordenado durante toda la ejecucion, gestionar residuos conforme a la normativa
aplicable y controlar polvo, ruidos y demas impactos propios de la faena.

Una vez terminados los trabajos, debera efectuar aseo final y retiro de excedentes para permitir la recepcion y uso
inmediato del container habitacional.

19. RECEPCION DE LAS OBRAS

Una vez concluidos los trabajos y efectuadas todas las pruebas, ajustes y terminaciones
correspondientes, el contratista debera solicitar por escrito al Mandante la recepcion de las
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obras, declarando que éstas se encuentran completamente terminadas, operativas y en
condiciones de ser utilizadas.

La recepcién de las obras sera realizada por el Mandante, a través del Administrador de
Contrato y/o de la Inspeccién Técnica de Obras (ITO) designados para el proyecto, quienes
verificaran el fiel cumplimiento de las exigencias contractuales, especificaciones técnicas,
normativa vigente y demas antecedentes de la licitacion.

Durante el proceso de recepcidn, se revisara especialmente:

a) Lacorrecta ejecucion e instalacion de las ventanas termo panel 6/10/6.

b) El adecuado funcionamiento de las ventanas abatibles, incluyendo apertura, cierre,
fijaciones, sellos y hermeticidad.

c) Lacalidad de las terminacionesy la correcta reposicién de elementos intervenidos.

d) Elcumplimiento de las condiciones de seguridad, limpiezay retiro de residuos de obra.

e) Laentrega de certificados, garantias, fichas técnicasy demas documentacion exigida por el
Mandante.

En caso de existir observaciones, deficiencias o trabajos inconclusos, el Mandante podra
rechazar la recepcién de las obras o efectuar una recepcidon con observaciones, las cuales
deberan ser subsanadas por el contratista dentro del plazo que se le indique, sin costo
adicional para el Mandante.

Subsanadas las observaciones, el contratista debera solicitar nuevamente la recepcion de las
obras para su revisién y aprobacién definitiva.

La recepcion conforme de las obras no liberard al contratista de las responsabilidades
derivadas de defectos, fallas, vicios de construccidon o incumplimientos detectados con
posterioridad, dentro de los plazos de garantia establecidos en el contrato y en la normativa
vigente.

20. MODIFICACIONES DE OBRA

Todo aumento, disminucion o modificacién de partidas debera constar por escrito y ser aprobado por el mandante
antes de su ejecucion, incluyendo su efecto en precio y plazo.

Toda modificacion debera indicar expresamente su impacto en plazo, costos, recursos y programacion de obra,
debiendo constar mediante aprobacion escrita de ambas partes antes de su ejecucion.

No se reconoceran cobros adicionales por trabajos no autorizados formalmente, salvo instruccién expresa y
verificable del mandante.

21. TERMINO ANTICIPADO

El mandante podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento grave, abandono de obra, atraso
relevante, quiebra o insolvencia del contratista, incumplimientos laborales o previsionales, negativa a corregir
defectos, incumplimientos de seguridad, falsedad documental u otras causales establecidas contractualmente, sin
perjuicio de ejercer las acciones legales correspondientes.
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No obstante, si el mandante estimare que las condiciones financieras del contratista no afectan el cumplimiento
del contrato, o que las cauciones entregadas resultan suficientes para garantizar su correcta ejecucion, podra dar
continuidad al mismo.

En tal evento, el mandante podré hacer efectivas las garantias, retener pagos pendientes, contratar a terceros para
concluir las obras y cobrar al contratista los mayores costos que ello ocasione.

En ningun caso el Mandante sera responsable por lucro cesante, pérdida de oportunidad, pérdida de utilidades
esperadas ni perjuicios indirectos o consecuenciales derivados de la licitacion, adjudicacion, ejecucion, suspension,
modificaciéon o término del contrato.

22. JURISDICCION Y COMPETENCIA

Toda controversia derivada de la presente licitacion, adjudicacion, contrato o ejecucion de las obras sera sometida
al conocimiento de los Tribunales Ordinarios de Justicia con competencia en la comuna de Santiago, prorrogando
expresamente la competencia para dichos efectos.

23. CONFIDENCIALIDAD E INTEGRIDAD

Los oferentes y el adjudicatario deberan mantener reserva respecto de los antecedentes técnicos, comerciales y
econdémicos del proceso, salvo autorizacion escrita del mandante.

Queda prohibido ofrecer pagos, beneficios o incentivos indebidos al personal del mandante. Toda actuaciéon debera
cefiirse a principios de buena fe, libre competencia e integridad comercial.

Todos los planos, disefios, especificaciones técnicas, imagenes, modelos, documentos, estudios, memorias,
metodologias, desarrollos, know-how, antecedentes técnicos, informacion de ingenierfa, propuestas, mejoras,
innovaciones y demas documentacion asociada al proyecto, elaborados o proporcionados durante el proceso de
licitacion o ejecucion contractual, seran de propiedad exclusiva del Mandante, salvo acuerdo expreso en contrario.

El oferente y/o contratista no podra utilizar, reproducir, divulgar ni comercializar dichos antecedentes para fines
distintos de la presente licitacion o contrato, sin autorizacion previa y escrita del Mandante.

24. MODELO DE PREVENCION DE DELITOS

El oferente adjudicado declara conocer y comprometerse a cumplir la normativa aplicable en materia de prevencion
de delitos, especialmente lo dispuesto en la Ley N°20.393 y sus modificaciones, relativa a la responsabilidad penal
de las personas juridicas.

El contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para prevenir conductas constitutivas de delitos,
especialmente aquellas relacionadas con corrupcién, soborno, lavado de activos, financiamiento del terrorismo,
receptacion, administracion desleal y demas ilicitos contemplados en la normativa vigente.

El incumplimiento de esta obligacion constituira causal de término anticipado del contrato, sin perjuicio de las
acciones legales correspondientes.

25. ANEXOS

Anexo Contenido minimo Obligatorio
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Anexo 1 Identificacion oferente, aceptacion de bases, antecedentes legales basicos | Si
Anexo 2 Experiencia acreditable y respaldos S
Anexo 3 Oferta econémica detallada S
Anexo 4 Carta Gantt y plazo S
Anexo 5 Exclusiones, supuestos y alcance S
Sofia Emihueque Labbé

Ingeniero Constructor
Gestion Inmobiliaria y Construccion
Grupo Pardo Molina

Axel Maximiliano Canales Roa
Practicante de ingenieria en
construccion

Gestion Inmobiliaria y Construcciéon
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